J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

1845

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Oversigt over udgifterne til baierskølbryggeriet med lagerkælderen anlagt i volden i 1845

Type:
Regnskabsbog

Sprog:
Dansk

Tilblivelsessted:
København

Arkivplacering:
CA æske 0000075101

Emneord:
Carlsberg, baiersk øl, industri
arkæologi

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

Overslag

over Udgifterne ved det hemmelige Bygning-Anlæg.

Murarbejde til Bygningerne efter Grosch's Overslag	14,984	—
do. til Lagerkjælderbygningen " "	10,314	2
do. til 3 Gjærker, Søller, m. m.	800	—
Cement og Asphalt Gulve og Tag	650	—
Tømrerarbejde, 1000 Tømmerkvadratfod	1,670	—
Dannes Fundamenter af hugne Sten, Stænger, Gjærder	1,670	—
Jernbaner til Jernbanevogne	500	—
Vandledninger og Brandslangearbejde m. hørende til	600	—
Snedkerarbejde til Bygningerne efter Rosfeldt's Overslag	11,155	1 5
do. til Lagerkjælderen " "	5,667	9
do. til Stalbygningen [illegible]	517	1 2
Murere, Snedkere & Glarmestrearbejde til samme Bygning	323	—
Tapetsering med Stukit og Plankearbejde	350	—
Smedearbejde efter Marcus Overslag	1,794	2 4
Blikkenslagere og Glarmestrearbejde	380	—
Langmagerier, Kjøkken og Jernarbejde til Søller &c. efter Lundes Overslag	3,328	—
Et Vandtårn, Vandledningsledning, Jernbane & diverse Omrørarbejde	650	—
Søllarbejde arbejde efter Jensens Overslag	1,584	4 8
Kjøreledninger af Søller, Ely og Lers samt Jernarbejde	566	4
Jernladder for Loftet	7,000	—
Lagerkjælderen under Stalden med Konvolutarium	14,000	—
Snickerarbejde efter Richters Overslag 11,244, Jernarbejdet for Døren kun mit besørget for at Beløbet af	7,244	—
4 Heste og 2 Vogne	1,000	—
Diverse Bygningsinventarium	750	—
Dange og Kvantarium i Kantinet og Klædeskrum	640	—
Uforudsete mit efter min forretning Udlagte Udgifter	600	—
Rbdlr.	88,739	